

Заказчик : ООО "Искра"
 Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

2023 года



м-он Олимпийский № 7 подъезд № 1
 (наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 7 м-он олимпийский (1 подъезд),
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр-2017
 Сметная стоимость _____ 9,51 тыс.руб.
 строительных работ _____ 9,51 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,20 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3,70 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел														
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,04	31 263,42	1 298,00	1 201,00	3,00			94,00	3,7	0
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%												
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 201,00)						1 093,00						
		Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 201,00)						576,00						
3		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	3,7024	324,28	1 201,00	1 201,00						
Д		Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,05	50,00	3,00		3,00	0,00				
Д		саморез универсальный		200	8	1,20	10,00				10,00			
Д		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	8	0,90	7,00				7,00			
Д		ваго 412 клем колодка с рычагом		100	4	19,20	77,00				77,00			
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		4	1 597,20	6 389,00				6 389,00	0	0	
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
3	прайс	хомут стяжка 150 мм	100 шт		1	155,10	155,00				155,00	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							7 842,00						
Строительные работы							9 511,00						
Итого ФОТ (справочно)							1 201,00						
Итого накладные расходы (справочно)							1 093,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							576,00						
ВСЕГО по смете							9 511,00					3,7024	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":  Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	м-он Олимпийский № 7 подъезд № 1		
	(наименование, адрес)		
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 7 м-он олимпийский (1 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование)	Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.04.2023	01.04.2023	30.04.2023

**АКТ за Апрель 2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 7 м-он олимпийский (1 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	9,511 тыс.руб.
строительных работ	9,511 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,201 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	3,70 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,04	31 263,42	1 298,00	1 201,00	3,00		94,00	89 3,7	0 0
			<i>Опасные и (или) вредные условия труда ОЗП=4%</i>											
	1-4-0		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	92,56	3,7024	324,28	1 201,00	1 201,00					
			Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,05	50,00	3,00		3,00				
			саморез универсальный		200	8	1,20	10,00				10,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	8	0,90	7,00				7,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			waго 412 клем колодка с рычагом		100	4	19,20	77,00				77,00		
2	2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		4	1 597,20	6 389,00				6 389,00	0	0
3	3	прайс	хомут стяжка 150 мм	100 шт		1	155,10	155,00				155,00	0	0
Итого по акту:														
Итого прямые затраты (справочно)									7 842,00					
в том числе:														
Оплата труда рабочих									1 201,00					
Эксплуатация машин									3,00					
Материалы									6 638,00					
Строительные работы									9 511,00					
в том числе:														
оплата труда									1 201,00					
эксплуатация машин и механизмов									3,00					
материалы									6 638,00					
накладные расходы									1 093,00					
сметная прибыль									576,00					
Итого ФОТ (справочно)									1 201,00					
Итого накладные расходы (справочно)									1 093,00					
Итого сметная прибыль (справочно)									576,00					
ВСЕГО по акту									9 511,00				3,7024	0



Сдал: энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.
 М.П.

Собственник кв № 4/5: [подпись (инициалы, фамилия)]