

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ИСКРАМногоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт полов в подъезде №4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 4,980 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,526 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 6,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт полов													
1	ГЭСНр57-10-3 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (165 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (180 руб.): 61%=68%*0,9 от ФОТ	100 мест		0,01	74787,46	748	295			453	1,32	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	131,6838	1,32	224,23	295,98	295,98					
2	ГЭСНр59-10-1 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%) НР (652 руб.): 53%=76%*0,7 от ФОТ СП (665 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	100 м		0,027	95200,57	2570	1231			1339	5,43	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	201,188	5,43	226,59	1230,38	1230,38					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							3318	1526			1792	6,75	0,13
Накладные расходы							817						
Сметная прибыль							845						
Итого по смете:													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Полы (ремонтно-строительные)						1093					1,32	
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						3887					5,43	0,13
	Итого						4980					6,75	0,13
	В том числе:												
	Материалы						1792						
	ФОТ						1526						
	Накладные расходы						817						
	Сметная прибыль						845						
	ВСЕГО по смете						4980					6,75	0,13

Составил: Волч инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 5 м-н Ленинградский
Объект - Ремонт полов в подъезде №4.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
и	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2020 г.

Смета на ремонт полов
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

4,980 тыс. руб.

1,526 тыс. руб.

6,75 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт полов											
1	ГЭСНр57-10-3 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 мест		0,01	74787,46	748	295			453
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	131,6838	1,32	224,23	295,98				
Д	1. Прайс	Клей универсальный длякерамической плитки GM-35	т	3,1	0,031	14600	452,6				452,6

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНр59-10-1 <i>Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016</i>	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м		0,027	95200,57	2570	1231			1339
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	201,188	5,43	226,59	1230,38				
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,74	0,13						
Д	1. Прайс	Клей универсальный для керамической плитки GM-35	т	1,8	0,0486	14600	709,56				709,56
Д	2. Прайс	Плитка 300*300*30	шт	333,334	9	70	630				630
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							3318	1526			1792
Накладные расходы							817				
Сметная прибыль							845				
Итого по акту:											
Полы (ремонтно-строительные)							1093				
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							3887				
Итого							4980				
В том числе:											
Материалы							1792				
ФОТ							1526				
Накладные расходы							817				
Сметная прибыль							845				
ВСЕГО по акту							4980				



директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Ратисов АН собственник кв. № 47