

Заказчик : ООО "Искра"  
 Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

" " 2023 года

м-он Олимпийский № 9 подъезд № 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (9 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость 11,78 тыс.руб.

строительных работ 11,78 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1,50 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 4,63 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 202

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе							
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>															
1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	33 000,54	1 707,76	1 500,77		3,13		203,86	4,63	0	
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;															
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)															
Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 500,77)															
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 500,77)															
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)				чел.-ч	92,56	4,628	324,28	1 500,77	1 500,77						
Перфораторы электрические				маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,13		3,13	0,00				
саморез универсальный					200	10	1,20	12,00					12,00		
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм					200	10	0,90	9,00					9,00		
wago 412 клем колодка с рычагом					100	5	19,20	96,00					96,00		
хомут стяжка 150мм					11,2	0,56	155,10	86,86					86,86		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 597,20	7 986,00					7 986,00	0	0	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)															
<b>Итого по смете:</b>															
Итого прямые затраты (справочно)															
							9 693,76								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительные работы							11 779,83						
Итого ФОТ (справочно)							1 500,77						
Итого накладные расходы (справочно)							1 365,70						
Итого сметная прибыль (справочно)							720,37						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>11 779,83</b>					<b>4,628</b>	<b>0</b>

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": \_\_\_\_\_ Швидко Н.С.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор		по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО		
Стройка	м-он Олимпийский № 9 подъезд № 9			
Объект	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (9 подъезд)		Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	номер
				дата
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.03.2023	01.03.2023	31.03.2023

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных на светодиодные в подъездах) в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (9 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	11,78 тыс.руб.
строительных работ	11,78 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,501 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4,83 чел.час

по порядку	позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>														
1	1	ГЭСНр67-8-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,05	33 000,54	1 707,76	1 500,77	3,13		203,86	89 4,63	0 0
			<i>Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%;</i>											
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.ч	92,56	4,628	324,28	1 500,77	1 500,77					
			Перфораторы электрические	маш.час	1,25	0,0625	50,00	3,13		3,13				
			саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
			Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
			wago 412 клем колодка с рычагом		100	5	19,20	96,00				96,00		
			хомут стяжка 150мм		11,2	0,56	155,10	86,86				86,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прайс		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВт В с датчиком движения			5	1 697,20	7 979,00				7 986,00		
<b>Итого по акту:</b>														
Итого прямые затраты (справочно)									9 693,76					
в том числе:														
Оплата труда рабочих									1 500,77					
Эксплуатация машин									3,13					
Материалы									8 189,86					
Строительные работы									11 779,83					
в том числе:														
оплата труда									1 500,77					
эксплуатация машин и механизмов									3,13					
материалы									8 189,86					
накладные расходы									1 365,70					
сметная прибыль									720,37					
Итого ФОТ (справочно)									1 500,77					
Итого накладные расходы (справочно)									1 365,70					
Итого сметная прибыль (справочно)									720,37					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>11 779,83</b>				<b>4,628</b>	<b>0</b>

Сдал: энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.  
М.П.

Собственник кв № 108: *Исмаилова Д.И.*  
подпись (инициалы, фамилия)]