

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

2020 г.

Многоквартирный дом № 2 м-н Ленинградский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт отмостки, последний блок 52м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 62,753 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,089 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 27,16 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт отмостки													
1	ГЭСН06-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	100 м3		0,078	78064,87	6089	6089				27,16	1,83
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	348,1464	27,16	224,23	6090,09	6090,09					
2	КСР-23.63.10.04.1.0 2.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)</i>	м3		8	6200	49600				49600		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							55689	6089			49600	27,16	1,83
Накладные расходы								4019					
Сметная прибыль								3045					
Итого по смете:													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							13153					27,16	1,83
Материалы							49600						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							62753					27,16	1,83
В том числе:													
Материалы							49600						
ФОТ							6089						
Накладные расходы							4019						
Сметная прибыль							3045						
ВСЕГО по смете							62753					27,16	1,83

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Проверил:  Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Многоквартирный дом № 2 м-н Ленинградский
 Объект - Ремонт отмостки, последний блок 52м.

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2020 г.

Смета на ремонт отмостки
 Основание - Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 62,753 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 6,089 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 27,16 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт отмостки												
1	ГЭСН06-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%; ТЗ=6%)	100 м3		0,078	78064,87	6089	6089				
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	348,1464	27,16	224,23	6090,09					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,51	1,83							

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	КСР- 23.63.10.04.1.02. 01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) <i>(Опасные и вредные условия труда ОЗП=6%, ТЗ=6%)</i>	м3			8	6200	49600				49600
								55689	6089			49600
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								4019				
Накладные расходы								3045				
Сметная прибыль												
Итого по акту:												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								13153				
Материалы								49600				
Итого								62753				
В том числе:												
Материалы								49600				
ФОТ								6089				
Накладные расходы								4019				
Сметная прибыль								3045				
ВСЕГО по акту								62753				

Сдал: Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: Завьялов Н.И. собственник кв. № 109 г. 2

Соболев