

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А.Соболев

М.А.Соболев

" " 2021г.

Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Установка входной металлической двери в подъезде №8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 40,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,850 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
2	ГЭСН10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,039	1014450,8	39564	850	296		38418	3,25	0,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	83,304	3,25	261,48	849,81	849,81					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,24	0,4								
3	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	8	0,31	950	294,5		294,5				
3	3. ФССЦ-01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	205,13	8	27	216				216		
Н, З	5. Счет	Дверь металлическая, размером 2060*1538мм	м2	100	3,9	8974,5	35000,55				35000,55		
3	7. ФССЦ-14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	л	25,65	1	450	450				450		
Д	9. Счет	Доводчик	шт	25,65	1	2750	2750				2750		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							39564	850	296		38418	3,25	0,4

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							442						
Сметная прибыль							366						
Итого по смете:													
Деревянные конструкции							40372					3,25	0,4
Итого							40372					3,25	0,4
В том числе:													
Материалы							38418						
Машины и механизмы							296						
ФОТ							850						
Накладные расходы							442						
Сметная прибыль							366						
ВСЕГО по смете							40372					3,25	0,4

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка - Многоквартирный дом № 7 м-н Ленинградский
Объект - Установка входной металлической двери в подъезде №8.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код
0322005
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2021 г.

Смета на установку двери
Основание - Ведомость объемов работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 40,372 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,850 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3,25 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
2	ГЭСН10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; Т: 3=4%)	100 м2		0,039	1014450,8	39564	850	296		38418
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	83,304	3,25	261,48	849,81				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,24	0,4						
3	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	8	0,31	950	294,5		294,5		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3. ФССЦ-01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	205,13		8	27	216			216
Н, 3	5. Счет	Дверь металлическая, размером 2060*1538мм	м2	100		3,9	8974,5	35000,55			35000,55
3	7. ФССЦ-14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	л	25,65		1	450	450			450
Д	9. Счет	Доводчик	шт	25,65		1	2750	2750			2750
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								39564	850	296	38418
Накладные расходы								442			
Сметная прибыль								366			
Итого по акту:											
Деревянные конструкции								40372			
Итого								40372			
В том числе:											
Материалы								38418			
Машины и механизмы								296			
ФОТ								850			
Накладные расходы								442			
Сметная прибыль								366			
ВСЕГО по акту								40372			



Сдал: М.А. Соболев директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: [Signature] собственник кв. № 77