

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

" 20 " сентября 2022 г.

Многоквартирный дом № 6 м-н Мирный

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

Ремонт полов в подъезде №9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 35,526 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,566 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 25,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.				
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат			
								Осн.З/п	Эк.Маш.				З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Раздел 1. Ремонт полов</b>															
7	ГЭСН11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.	Устройство покрытий из плит керамогранитных (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,08	94578,27	7566	7566					25,83	0,14	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	322,8368	25,83	292,96	7567,16	7567,16							
8	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки	т		0,125	20080	2510					2510			
9	Прайс	Клей суперполимер для керамической плитки	т		0,175	17000	2975					2975			
10	Прайс	Плитка керамогранит Техногрес300*300*7мм Светло-серый	шт		142	78	11076					11076			
11	Прайс	Плитка керамогранит Техногрес300*300*7мм Светло-серый	шт		12	105	1260					1260			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							25387	7566				17821	25,83	0,14	
Накладные расходы							5826								
Сметная прибыль							4313								

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итоги по смете:</b>													
Полы							17705					25,83	0,14
Материалы для строительных работ							17821						
<b>Итого</b>							<b>35526</b>					<b>25,83</b>	<b>0,14</b>
В том числе:													
Материалы							17821						
ФОТ							7566						
Накладные расходы							5826						
Сметная прибыль							4313						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>35526</b>					<b>25,83</b>	<b>0,14</b>

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) -  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка - Многоквартирный дом № 6 м-н Мирный  
 Объект - Ремонт полов в подъезде №9.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	
	дата	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2022 г.

Смета на ремонт полов  
 Основание - Ведомость объемов работ  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 35,526 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,566 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 25,83 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Ремонт полов</b>												
7	ГЭСН11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр.	Устройство покрытий из плит керамогранитных (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м2		0,08	94578,27	7566	7566				
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	322,8368	25,83	292,96	7567,16					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,73	0,14							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс	Клей Бергауф для керамической плитки	т		0,125	20080	2510				2510
9	Прайс	Клей суперполимер для керамической плитки	т		0,175	17000	2975				2975
10	Прайс	Плитка керамогранит Техногрес300*300*7мм Светло-серый	шт		142	78	11076				11076
11	Прайс	Плитка керамогранит Техногрес300*300*7мм Светло-серый	шт		12	105	1260				1260
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							25387	7566			17821
Накладные расходы							5826				
Сметная прибыль							4313				
<b>Итого по акту:</b>											
Полы							17705				
Материалы для строительных работ							17821				
Итого							35526				
В том числе:											
Материалы							17821				
ФОТ							7566				
Накладные расходы							5826				
Сметная прибыль							4313				
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>35526</b>				

Сдал: \_\_\_\_\_ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: \_\_\_\_\_ собственник кв. №

40