

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №15 м-он Строителей

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт полов из цементной плитки в тамбуре подъезда №7

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 21 247 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 5 657 руб.

Трудозатраты: 19 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	100 м2 покрытия	0,05	321 006,96	108 785,46	16 050	5 439	371	19
Итого прямых затрат							16 050	5 439		19
				Опасные и вредные условия труда	4 %			218		
				Итого по оплате труда				5 657		
				Накладные расходы 79%*0,7*0,9	49,77 %			2 815		
				Сметная прибыль 50%*0,85*0,9	38,25 %			2 164		
				Итого:			21 247	10 636		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							21 247			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	2,50	1 000	2 500
На сумму:						2 500

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитка 30*30*3	шт	55,6	65	3 611

2	прайс 2	Клей для плитки	кг	250,00	18	4 500
		На сумму:				8 111
		Итого по ресурсам				10 611

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор _____
Заказчик ООО "Искра"
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка Многоквартирный жилой дом №15 м-он Строителей
Объект Ремонт полов из цементной плитки в тамбуре подъезда №7

Форма по ОКПД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	10.11.2022

Отчётный период	
с	по
01.11.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 21 247 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство покрытий из цементных плит при количестве плит на 1 м2: до 10 шт.	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,05	321 006,96	108 785,46	16 050	5 439
Итого прямых затрат								16 050	5 439
Опасные и вредные условия труда				4 %					218
Итого по оплате труда									5 657
Накладные расходы 79%*0,7*0,9				49,77 %					2 815
Сметная прибыль 50%*0,85*0,9				38,25 %					2 164
Итого:									21 247
ВСЕГО ПО АКТУ								21 247	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	2,50	1 000	2 500

На сумму:

2 500

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитка 30*30*3	шт	55,6	65	3 611
прайс 2	Клей для плитки	кг	250,00	18	4 500

На сумму:

8 111

Итого по ресурсам

10 611



Сдал Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Принял директор ООО "Искра"

должность

подпись

Принял Председатель совета дома № 15

должность

подпись

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

М.А. Соболев

расшифровка подписи

А.А. Галыга

расшифровка подписи

Наименование стройки: Многоквартирный жилой дом №15 м-он Строителей

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА

Устройство полов из керамогранита в подъезде №7

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 12 423 руб.

Составлена в ценах: 2022г.

Оплата труда: 3 186 руб.

Трудозатраты: 10 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство полов из керамогранита	100 м2 покрытия	0,0424	188 814,33	72 255,83	8 006	3 064	246	10
Итого прямых затрат							8 006	3 064		10
Опасные и вредные условия труда				4 %				123		
Итого по оплате труда								3 186		
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %				2 469		
Сметная прибыль 75%*0,9*0,85				57,3 %				1 826		
Итого:								12 423	7 481	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							12 423			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	2,12	87	185
На сумму:						185

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Плитки 300*300мм	шт	36	98	3 532

2		Клей готовый для плитки	кг	72	17	1 225
---	--	-------------------------	----	----	----	-------

На сумму: 4 757

Итого по ресурсам 4 942

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор _____
Заказчик ООО "Искра"
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка Многоквартирный жилой дом №15 м-он Строителей
Объект Устройство полов из керамогранита в подъезде №7

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	10.11.2022

Отчётный период	
с	по
01.11.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подря, да (субподряда) 12 423 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство полов из керамогранита	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,0424	188 814,33	72 255,83	8 006	3 064
Итого прямых затрат								8 006	3 064
Опасные и вредные условия труда				4 %					123
Итого по оплате труда									3 186
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %					2 469
Сметная прибыль 75%*0,9*0,85				57,3 %					1 826
Итого:								12 423	7 481
ВСЕГО ПО АКТУ								12 423	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 1	маш.-ч	2,12	87	185

На сумму:

185

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Плитки 300*300мм	шт	36	98	3 532
	Клей готовый для плитки	кг	72	17	1 225

На сумму:

4 757

Итого по ресурсам

4 942



Сдал

Инженер ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

Принял

Директор ООО "Искра"

должность

подпись

Принял

Председатель совета дома № 15

должность

подпись

А.С. Дьяконов

расшифровка подписи

М.А. Соболев

расшифровка подписи

А.А. Галыга

расшифровка подписи