Наименование стройки: Многоквартирный дом №17 м-н Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая Компания Искра"
М.А.Соболев

Утверждаю:
Решением общего собрания
собственников помещения МКД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Устройство входных козырьков (4,6,7,8,9п)

Основание: ГЭСН-2001г.

Составлена в ценах: 2016г

Сметная стоимость: 57 986,31 руб.

Оплата труда: 9 874,08 руб.

Трудозатраты: 59,09 чел.-ч

Кровля

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,375	64 255,71	6 439,15	24 095,89	2 414,68	38,53	14,45
		Итого прямых затрат					**24 095,89**	**2 414,68**		**14,45**
		Накладные расходы120% *0,85*0,94*0,9	86,4 %					2 086,28		
		Сметная прибыль 65%*0,8*0,9*0,85	40 %					965,87		
		Итого:					27 148,05	5 466,84		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**27 148,05**			

Металлические конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
2	ГЭСН 09-05-006-1	Резка стального профилированного настила	1 м реза	65	72,33	56,78	4 701,57	3 690,70	0,34	22,10
		Итого прямых затрат					**4 701,57**	**3 690,70**		**22,10**
		Накладные расходы90%*0,85*0,94*0,9	64,7 %					2 387,88		
		Сметная прибыль85%*0,9*0,85*0,8	52 %					1 919,16		
		Итого:					9 008,61	7 997,75		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**9 008,61**			

Деревянные конструкции

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
3	ГЭСН 10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,53	14 014,29	4 025,58	7 427,57	2 133,56	24,09	12,77
4	ГЭСН 10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов: из досок	1 м3 древесины в конструкции	0,45	10 913,06	2 405,57	4 910,88	1 082,50	14,39	6,48
5	ГЭСН 10-02-035-04	Сборка: фронтонов из готовых щитов	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,102	47 235,44	5 417,97	4 818,01	552,63	32,37	3,30
		Итого прямых затрат					**17 156,47**	**3 768,70**		**22,54**
		Накладные расходы118%0,85*0,94*0,9	85 %					3 203,39		
		Сметная прибыль63%0,9*0,8*0,85	39 %					1 469,79		
		Итого:					21 829,65	8 441,88		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**21 829,65**			
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**45 953,92**			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**57 986,31**	**9 874,08**		
		В том числе: Накладные расходы	77,75 % от ФОТ				7 677,56			
		В том числе: Сметная прибыль	44,1 % от ФОТ				4 354,83			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,47	933,00	436,83
2	330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	20,15	1,78	35,87
3	331601	Бензопилы	маш.-ч	0,29	50,00	14,59
		На сумму:				487,28

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Саморезы кровельные 3,5*70	шт.	93,75	4,00	375,00
2		Металлочерепица 0,5мм	м2	41,25	400,00	16 500,00
3		Профлист 0,4мм-- конек,примыкание,торцы,подшива.	м2	15,00	300,00	4 500,00
4		саморез3,5	кг	0,30	428,00	128,40
5		дюбель	шт.	45,00	0,88	39,60
6	101-9426	Круг отрезной	шт.	16,25	60,00	975,00
7		анкер 10*60мм	шт	25,44	12,00	305,28
8		Уголок	шт	25,44	20,00	508,80
9	101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	85 000,00	697,94
10		Пиломатериал -стропила 100*50мм,брусок 50*100мм,50*50мм	м3	0,53	6 500,00	3 445,00
11		анкер 10*112	шт.	20,14	12,00	241,68

12		анкер 10*180	шт.	29,15	12,00	349,80
13		Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0,53	6 500,00	3 451,50
14		Профлист 0,45мм	м2	10,20	400,00	4 080,00
		На сумму:				35 598,00
		Итого по ресурсам				36 085,28

Составил: _____ инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая Компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №17 м-н Строителей	по ОКПО	
Объект	Устройство входных козырьков (4,6,7,8,9п)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 57 986 руб.

Кровля									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	ГЭСН 12-01-023-01	100 м2 кровли	0,375	64 255,71	6 439,15	24 095,89	2 414,68
		Итого прямых затрат						**24 095,89**	**2 414,68**
		Накладные расходы120% *0,85*0,94*0,9	86,4 %						2 086,28
		Сметная прибыль 65%*0,8*0,9*0,85	40 %						965,87
		Итого:						27 148,05	5 466,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						**27 148,05**	

Металлические конструкции				
Номер	Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ

в акте	в смете			измерения	количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
2	2	Резка стального профилированного настила	ГЭСН 09-05-006-1	1 м реза	65	72,33	56,78	4 701,57	3 690,70
		Итого прямых затрат						**4 701,57**	**3 690,70**
		Накладные расходы90%*0,85*0,94*0,9	64,7	%					2 387,88
		Сметная прибыль85%*0,9*0,85*0,8	52	%					1 919,16
		Итого:						9 008,61	7 997,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						**9 008,61**	

Деревянные конструкции

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Установка стропил	ГЭСН 10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	0,53	14 014,29	4 025,58	7 427,57	2 133,56
4	4	Укладка по фермам прогонов: из досок	ГЭСН 10-01-082-01	1 м3 древесины в конструкции	0,45	10 913,06	2 405,57	4 910,88	1 082,50
5	5	Сборка: фронтонов из готовых щитов	ГЭСН 10-02-035-04	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,102	47 235,44	5 417,97	4 818,01	552,63
		Итого прямых затрат						**17 156,47**	**3 768,70**
		Накладные расходы118%0,85*0,94*0,9	85	%					3 203,39
		Сметная прибыль63%0,9*0,8*0,85	39	%					1 469,79
		Итого:						21 829,65	8 441,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						**21 829,65**	

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**45 953,92**	
ВСЕГО ПО АКТУ			**57 986,31**	**9 874,08**
В том числе: Накладные расходы	77,75	% от ФОТ	7 677,56	
В том числе: Сметная прибыль	44,1	% от ФОТ	4 354,83	

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,47	933,00	436,83
330302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	20,15	1,78	35,87
331601	Бензопилы	маш.-ч	0,29	50,00	14,59
	На сумму:				487,28

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего

	Саморезы кровельные 3,5*70	шт.	93,75	4,00	375,00
	Металлочерепица 0,5мм	м2	41,25	400,00	16 500,00
	Профлист 0,4мм-- конек,примыкание,торцы,подшива.	м2	15,00	300,00	4 500,00
	саморез3,5	кг	0,30	428,00	128,40
	дюбель	шт.	45,00	0,88	39,60
101-9426	Круг отрезной	шт.	16,25	60,00	975,00
	анкер 10*60мм	шт	25,44	12,00	305,28
	Уголок	шт	25,44	20,00	508,80
101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	85 000,00	697,94
	Пиломатериал -стропила 100*50мм,брусок 50*100мм,50*50мм	м3	0,53	6 500,00	3 445,00
	анкер 10*112	шт.	20,14	12,00	241,68
	анкер 10*180	шт.	29,15	12,00	349,80
	Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0,53	6 500,00	3 451,50
	Профлист 0,45мм	м2	10,20	400,00	4 080,00

На сумму: 35 598,00

Итого по ресурсам 36 085,28

Сдал _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.

Принял _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М.П.